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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN KONSTRUKSI Konsolidasi
Penyelesaian Pembangunan Gedung B dan Penyelesaian Ruang
Laboratorium RSUD Cilacap

Tahun Anggaran 2021

1. LATAR BELAKANG : RSUD Cilacap pada tahun 2019 telah melaksanakan
pembangunan konstruksi gedung B 3 lantai tahap | untuk
pelaksanaan konstruksi. Saat  ini , RSUD Cilacap
merencanakan  akan melanjutkan pembangunan Gedung B
3 (tiga) lantai untuk menyempurnakan bangunan yang sudah
ada sehingga bangunan akan selesai secara utuh dan
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan.
Pembangunan Lanjutan Gedung B 3 Lantai ini mendesak
untuk segera dilaksanakan mengingat peningkatan jumlah
pasien yang dirawat di rumah sakit yang dibuktikan dengan
tingginya daftar tunggu pasien untuk masuk dan dirawat di
rumah sakit. Hal tersebut juga untuk menyesuaikan
perkembangan Rumah Sakit yang sudah terakreditasi penuh
dan naik tingkat menjadi kelas B . tentunya akan bertambah
jenis layanan dan kebutuhan ruang perawatan. Pembangunan
Lanjutan Gedung B 3 (tiga) Lantai yang harus sesuai dengan
standar Rumah Sakit Kelas B dan memenuhi aturan
pembangunan yang ditentukan dalam Peraturan pemerintah
yang berlaku.

2. MAKSUD & TUJUAN : a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai
petunjuk bagi Penyedia Jasa, dimana dalamKerangka Acuan Kerja
ini memuat Masukan, Keluaran, Azas, Kriteria,
Persyaratan/Ketentuan, Program Kerja dan Proses pelaksanaan
pekerjaan yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
diinterprestasikan dalam melaksanakan tugas. Dengan KAK ini,
diharapkan Penyedia Jasa dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik dan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Penyelesaian
Pembangunan Gedung B dan Penyelesaian Ruang Laboratorium
RSUD Cilacap sesuai perencanaan sebagaimana tertuang dalam
Rencana Umum Pengadaan RSUD Cilacap TA. 2021.
b. Tujuan

Tujuan  kegiatan ini adalah terlaksananya Konsolidasi
Penyelesaian tersedianya Ruang IGD, O.K. IGD, HCU, Instalasi
Radiologi, Instalasi Farmasi dan Instalasi Laboratorium RSUD
Cilacap yang selesai secara utuh dan dapat dimanfaatkan secara
optimal.



3. TARGET/SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan
pekerjaan ini adalah tersedianya Ruang IGD, O.K. IGD,
HCU, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi dan Instalasi

Laboratorium RSUD Cilacap yang berfungsi secara utuh.

4. NAMA ORGANISASI : a K/L/D/I Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
b.Satker RSUD Cilacap
JI. Gatot Subroto No.28, Cilacap Jawa Tengah

c PPK Kepala Bagian Program dan Pengembangan
5. SUMBER DANA DAN : a. Sumber Dana:
PERKIRAAN BIAYA Dana APBD DAK HKabupaten Cilacap Tahun

2021 dan BLUD RSUD Cilacap TA. 2021
b. Total perkiraan biaya belanja modal pekerjaan
konstruksi Rp. 13. 000.000.000,- dengan rincian :

= APBD DAK Rp. 3.000.000.000,-
= BLUD RSUD Rp. 10.000.000.000,-

6. RUANG LINGKUP, : a. Ruang lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi

LOKASI PEKERJAAN meliputi :
Ruang IGD, O.K. IGD, HCU, Instalasi Radiologi, Instalasi

Farmasi dan Instalasi Laboratorium RSUD Cilacap.

b. Lokasi pekerjaan konstruksi Konsolidasi Penyelesaian
Pembangunan Gedung B dan Penyelesaian Ruang
Laboratorium RSUD Cilacap JI. Gatot Subroto No.28,
Cilacap.
c. Kode Rekening
= APBD 1.02.02.2.01.01.5.2.03.01.01.006
= BLUD 1.02.01.2.10.01 5.2.06.99.99.9999
7. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA
a. Penyedia Jasa Konstruksi harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/
Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
klasifikasi Menengah dengan ketentuan harus memiliki sub bidang Jasa
Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG-O08) dan Penyedia Jasa
Konstruksi harus memiliki pengalaman pekerjaan Bangunan Kesehatan/Rumah
Sakit (SBU BG-008) dalam 4 (empat) tahun terakhir, dibuktikan dengan
kontrak dan BA PHO / BA FHO .



. JANGKAWAKTU : 150 hari kalender (5 bulan), dengan masa pemeliharaan
PELAKSANAAN PEKERJAAN 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

. TENAGA AHLI
a.  Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Muda sesuai
dengan subklasifikasi SBU yang dipersyaratkan.
b. Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan adalah sebagai
berikut :

A. PERSONIL MANAJERIAL

Jabatan dal
No aba a.n atam Pendidikan | Pengalaman Kerja| Jml Sertifikat Minimal
Kegiatan
Manajer
1 Pelaksanaan S1 4 (empat) 1 | SKAAhliManajemen Proyek
" | /Proyek Teknik tahun Madya ( 602 );
Sipil
2 Manajer S1 Teknik 4 (empat) 1 | SKAAhLi Teknik Mekanikal
" | Teknik Mesin tahun Madya (301)
3. | Ahli K3 Sarjana 3 (tiga) Tahun 1 | SKA Ahli Muda K3
Konstruksi Untuk SKA Ahli Konstruksi atau SKA Ahli
Muda atau 0 (nol) Madya K3 Konstruksi
Tahun untuk SKA
Ahli Madya
4. | Manajer S1 Ekonomi | 1 (satu) tahun 1 | ljazah S1 Lingkup Bidang
keuangan Keuangan




B.

PERSONIL LAPANGAN

(Tidak dipersyaratkan dalam tender tetapi dalam kontrak)

Jabatan dalam

No. Kegiatan Pendidikan PengalamanKerja | Jmi Sertifikat Minimal
1. | Tenaga Ahli S1 Teknik 5 Tahun di 1 | SKA Ahli Teknik Plumbing
Plumbing dan Mesin atau Bangunan Gedung dan Pompa Mekanik Muda
Pompa S1 Teknik (301);
Mekanik Elektro
2. Tenaga Ahli S1 Teknik 5 Tahun di 1 SKA Ahli Teknik Tenaga
Elektrikal Elektro Bangunan Gedung Listrik Muda (401)
3 Tenaga Ahli S1 Teknik 5 Tahun di 1 Sertifikat Kompetensi Ahli
' L Elektro Bangunan Gedung Pemanfaatan Listrik
Kelistrikan Tecancan Rendah Madva-
4, Tenaga Ahli | D3 Teknik 5 Tahun 1 Surat Tanda Registrasi
Elektromedik Elektromedik Elektromedik
5. Pelaksana SLTA 5 Tahun di 1 SKT Pelaksana Bangunan
Bangunan Bangunan Gedung Gedung/Pekerjaan Gedung
Gedung (TAO22) kelas 1
6. Pelaksana SLTA 5 Tahun di 1 SKT Pelaksana Plumbing/
Plumbing Bangunan Gedung Pekerjaan Plumbing
(TTOO1) kelas 1
7. Pelaksana SLTA 5 Tahun di 1 SKT Pelaksana Perpipaan
Perpipaan Bangunan Gedung Air Bersih (TTO11) kelas 1
Air Bersih
8. Pelaksana Pipa | SLTA 5 Tahun di 1 SKT Tukang Pipa Gas
Gas Bangunan Gedung (TTOO6) kelas 1
9. Drafter Arsitektur | SLTA 5 Tahun di 1 SKT Juru Gambar/
Bangunan Gedung Draftman - Arsitektur
(TAOO3) kelas 1
10.
Drafter Sipil SLTA 5 Tahun di 1 SKT Juru Gambar/
Bangunan Gedung Draftman- Sipil (TS 003)
kelas 1
Juru Ukur | SLTA 5 Tahun di 1 SKT Juru Ukur Kuantitas
11. Kuantitas Bangunan Gedung Bangunan Gedung (TAO27)
Bangunan kelas 1
Gedung
12. | Logistik SLTA 5 Tahun di 1
Bangunan Gedung
13. | Keuangan dan | SLTA 5 tahun 1
Administrasi




10.KELUARAN/PRODUK
YANG DIHASILKAN

11.SPESIFIKASI TEKNIS

: Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan

pekerjaan ini adalah Ruang IGD, O.K. IGD, HCU,
Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi dan Instalasi
Laboratorium RSUD Cilacap yang berfungsi secara
optimal untuk pelayanan sesuai standar rumah

sakit kelas B.

: Sesuai Spesifikasi teknis pekerjaan.

a. Daftar peralatan utama minimal yang

diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

No.| Jenis Peralatan Jumlah Milik Sendiri /
Sewa
Lift Barang .
1. , Lunit | wmilik Sendiri / Sewa
kapasitas 500 kg
2 | Genset 100 KVA Lunit | Milik Sendiri / Sewa

3. | Beton Molen 0,6 m3| 4 unit | wilik Sendiri / Sewa

Ketentuan penggunaan tenaga kerja :

1) memaksimalkan penggunaan tenaga
kerja dalam negeri/lokal;

2) Penyedia Jasa Konstruksi wajib mengikutkan
tenaga kerjanya asuransi BPJS/Jamsostek

atau sejenisnya.

Metode Kkerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan

sesuai dengan RKS terlampir
Ketentuan gambar kerja : sesuai dengan

dokumen gambar perencanaan terlampir

. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk

pembayaran disesuaikan rancangan Kontrak.

. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi

meliputi :
1
2
3
4

) Laporan harian

) Laporan mingguan
) Laporan bulanan
)

Laporan akhir



5) Foto-foto pada setiap tahapan kegiatan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, foto fisik
35%, 75%, 100%.

6) Dokumentasi dan laporan/risalah rapat-rapat.

7) Hasil Uji Laboratorium harus disiapkan sebagai
syarat pembayaran.

g. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan,
dan Kesehatan Kerja) : Penyedia Jasa Konstruksi wajib memiliki
sertifikat K3 dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

h. Penyedia harus melampirkan data asal — usul barang/material, untuk
material UPVC,Kabel, AC dan Pompa Hidran harus melampirkan surat
dukungan dari Pabrikan/Distributor/Agen/Aplikator/Toko disertai
brosur produk pada saat rapat persiapan penunjukan Penyedia Barang
dan Jasa (Pre award meeting).

Cilacap , 7 Juni 2021

Mengetahui
DIREKTUR RSUD Cilacap Kepala Bagian Program dan Pengembangan

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

&

SLAMET PRAMONO, S.H.

NIP. 19760516 199603 1 002
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